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厚木市文化会館改修事業に係る落札者の決定について 

 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律

第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき実施する厚木市文化会館改修事業

（以下「本事業」という。）について、令和４年４月 20 日付けで総合評価一般競争

入札方式による入札公告を行ったところ、１グループから入札提案書類の提出があ

り、学識経験者等で構成する厚木市文化会館改修ＰＦＩ事業者選定委員会において

提案内容の審査が行われ、最優秀提案者が選定されました。 

厚木市では、その審査結果に基づき、次のとおり落札者を決定しましたので公表

します。 

なお、ＰＦＩ法第 11 条第１項の規定による客観的評価の結果については、後日公

表します。 

 

令和４年 12 月 19 日 

 

厚木市長 小 林 常 良  

 

１ 落札者 

さつきグループ 

参加区分 企業名 役割 

代表企業 清水建設株式会社 設計・改修企業 

協力企業 株式会社環境デザイン研究所 設計・工事監理企業 

構成員 

株式会社小島組 

太平ビルサービス株式会社 

株式会社プロミティ 

改修企業 

維持管理企業 

維持管理企業 

 

 

２ 審査結果（総合評価一般競争入札） 

加点評価点（必須提案項目） 27.88 点（満点 50 点） 

加点評価点（任意提案項目） 1.70 点（満点４点） 

価格評価点 50.00 点（満点 50 点） 

総合評価点 79.58 点（満点 104 点） 
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３ 予定価格及び落札価格 

予定価格   5,947,868,300 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

落札価格   5,947,724,374 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

４ 事業概要 

(1) 事業名   厚木市文化会館改修事業 

(2) 事業場所  神奈川県厚木市恩名１丁目９番 20 号 

(3) 敷地面積  15,549.24 ㎡ 

(4) 事業方式  ＰＦＩ法に基づき、市と事業契約を締結した事業者が施設の設

計・改修業務と事業期間中の維持管理業務を実施する、ＲＯ

（Rehabilitate — Operate）方式 

貸館等を含む運営業務については、別途、市が指定した指定管 

理者(公益財団法人厚木市文化振興財団)が行う。 

(5) 事業期間 

ア 設計・改修期間 令和５年４月１日～令和６年９月 30 日 

イ 開館準備期間  令和６年 10 月１日～令和６年 12 月 31 日 

ウ 維持管理期間  令和６年 10 月１日～令和 17 年３月 31 日（10 年６か月） 

 

 

５ 今後の予定 

基本協定の締結 令和５年１月下旬 

特定事業仮契約の締結 令和５年２月上旬 

特定事業契約に係る議会議決 

（本契約締結） 
令和５年３月下旬 

設計・改修期間 令和５年４月１日～令和６年９月 30 日 

引渡し 令和６年９月 30 日 

開館準備期間 令和６年 10 月１日～12 月 31 日 

維持管理期間 令和６年 10 月１日～令和 17 年３月 31 日 

本事業の終了 令和 17 年３月 31 日 

 

 


