

厚木市子育て支援センターリニューアル設計業務委託に係る 公募型プロポーザルの審査結果について

1 件名

厚木市子育て支援センターリニューアル設計業務委託

2 特定までの経過

年月日	内 容
令和8年4月9日（木）	第1回特定委員会 ・委員長、副委員長の決定 ・プロポーザルの型、評価基準等について決定
令和8年4月23日（木）	契約制度等検討委員会において、プロポーザル方式で実施することを承認
令和8年5月7日（木）	実施要領等の公表
令和8年5月7日（木） ～5月27日（水）	参加表明書の受付（12 者）
令和8年5月20日（水）	参加表明書等に関する質問回答
令和8年6月3日（水）	資格確認結果通知及び技術提案提出要請書送付 （参加表明した12 者）
令和8年6月17日（水）	技術提案書に関する質問回答
令和8年6月3日（水） ～7月3日（金）	技術提案書の受付（9 者）
令和8年7月9日（木）、 10日（金）	第2回特定委員会 ・プレゼンテーション及びヒアリング実施（9 者） ・技術提案書の評価結果に基づき、受託候補者を特定

3 評価結果

順位	事業者名	点数	備考
1	小林・内田・パワープレイス 設計共同事業体	165.1 点／200 点	受注候補者
2	B 者	164 点／200 点	次点候補者
3	I 者	156 点／200 点	
4	C 者	153.5 点／200 点	
5	A 者	147.5 点／200 点	
5	E 者	147.5 点／200 点	
7	H 者	147.2 点／200 点	
8	G 者	145.8 点／200 点	
9	D 者	135.3 点／200 点	

4 特定理由

厚木市子育て支援センターリニューアル設計業務委託に係る技術提案書特定委員会において、実施要領及び評価基準に基づき提案内容の審査及び評価を行った結果、当該業務委託に最も適した提案を行ったと認められるため。