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「BC工事受注者の入退館管理含む」と矢印で
示されているのが、新庁舎のみですが、その
他の機関（消防本部や図書館など）のBC工事
受注者の入退館管理は含まないという理解で
よろしいでしょうか。
また、概算の想定で構いませんのでBC工事関
連社数をご教示ください。

BC工事受注者を含む入退館管理業務
は、消防本部や図書館、国、県など
を含めた複合施設に入居する全ての
機関を対象に行ってください。
具体的な関連事業者数は決まってい
ませんが、内容としては、図書館の
書架設置工事、（仮称）未来館の展
示造作工事、ネットワーク・電話等
の回線工事、警備システム、各課個
別システムや議会システムの工事、
消防本部の指令台設置工事、国・
県・その他テナントの内装・付帯工
事等を想定しています。

窓口のカウンターについて、
1階及び2階のカウンターは別途建築工事にて
調達。
3階からのカウンターは什器備品として市が
調達という理解でよろしかったでしょうか。

お見込みのとおりです。

様式はWORDになっていますが、枠線を同じに
すればPowerPointで作成してもよろしいで
しょうか。

実施要領P13（10）エに記載の留意点
が遵守されていれば構いません。
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